

**Convention particulière relative à l'enfouissement des équipements de
communications électroniques
44 au 67 avenue de l ermitage
THONON LES BAINS**

Référence : **139717**

Entre

Orange, Société Anonyme au capital de 10 640.226.396 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 380 129 866, ayant son siège social au 111 Quai du Président Roosevelt 92130 ISSY LES MOULINEAUX, représentée par Madame la Directrice de l'Unité Pilotage Réseau Sud-Est, Europarc Bâtiment H, 18-24 rue Jacques Réattu, 13009 MARSEILLE

Ci-après dénommée Orange

Et

La commune de THONON LES BAINS Thonon-Les-Bains
Représenté par M. ARMINJON Christophe le Maire, dûment habilité

Ci-après désigné le co-contractant

En application de l'accord-cadre entre Orange, l'AMF et la FNCCR sur l'enfouissement coordonné des réseaux d'électricité et de communications électroniques, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE I - Objet de la convention

La présente convention a pour objet la mise en œuvre de la convention cadre locale entre Orange UPR Sud-Est et La commune de Thonon-Les-Bains pour la mise en souterrain des réseaux aériens de communications électroniques d'Orange établis sur supports communs avec les réseaux publics aériens de distribution d'électricité pour les travaux visés à l'article I.

ARTICLE II - Désignation des travaux

La présente convention particulière concerne les travaux d'effacement du réseau situé : 44 au 67 avenue de l ermitage THONON LES BAINS

Nombre d'appuis communs : 4

Nombre d'appuis Orange : 4

AS : **2114812**

ARTICLE III - Conditions d'exécution des travaux pour les installations

Conformément à l'article V section 2 de la convention cadre :

- Le co-contractant assure la maîtrise d'ouvrage des travaux relatifs à la Tranchée Aménagée ainsi que, par désignation par Orange, de la pose des Installations de Communications Electroniques dans la Tranchée Aménagée
- Orange assure la maîtrise d'ouvrage des travaux relatifs au câblage.

La date de début des travaux est communiquée à Orange au moins 10 jours à l'avance.

ARTICLE IV - Vérification des installations

Conformément à l'article VI de la section 2 de la convention cadre, la vérification des installations peut être effectuée de manière contradictoire entre Orange et le co-contractant ou bien s'effectue au vu des fiches d'auto-contrôle remises par les entreprises.

ARTICLE V - Durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de sa signature pour la durée de validité des travaux.

La présente convention deviendra caduque si les travaux ne sont pas commencés dans un délai de 18 mois à compter de sa signature.

ARTICLE VI – Propriété

Conformément à l'article VIII de la section 3 de la convention cadre, les Équipements de Communications Électroniques sont la propriété d'Orange qui, à ce titre, en assume l'exploitation et la maintenance.

ARTICLE VII - Financement et Modalités de paiement

1. Financement

Le montant de la participation de chacune des parties est indiqué sur le devis n° **54-21-139717** annexé à la présente convention.

Le montant de la participation d'Orange, fixé en cohérence selon l'enveloppe budgétaire allouée est affecté en application des dispositions de l'article L. 2224-35 du CGCT.

2. Modalités de paiement

Le solde financier des prestations réalisées par chacune des parties se calculera par la différence entre le montant dû par la Commune sur les travaux et études de câblage et le montant dû par Orange sur le matériel génie civil.

Si ce solde financier est favorable à Orange, cette dernière le facturera à la commune de THONON LES BAINS par l'envoi d'un mémoire de dépenses dès la fin des travaux.

Si ce solde financier est favorable à la commune de THONON LES BAINS, celle-ci fera parvenir à Orange, pour un montant égal à ce solde, un titre de recette en fichier pdf à l'adresse mail suivante :

titre-a41.osabu01@orange.com

ARTICLE VII - Annexes

La présente convention comporte les annexes suivantes ayant valeur contractuelle :

Annexe 1 : zone géographique du projet

Annexe 2 : devis de travaux n° **54-21-139717**


La présente convention est établie, ainsi que ses annexes, en deux exemplaires originaux.

A _____

A Lyon, le

Pour ORANGE

Mr le Maire,



Signé par Pascale Allary le
10/08/2022 09:01





Devis n° 139717

établi pour la réalisation de travaux

Etabli le : 9-août-2022
Par : SANSIQUET Hervé
Tel : 06 86 55 10 88

Date de fin de validité du devis : 9-nov-2022
Date de fin de validité des prix indiqués : 9-févr-2023

Nature des travaux :
Dissimulation de l'artère Orange

Lieu des travaux : 59 Av de l'Ermitage CU+FTTH
Thonon les Bains

Pour le compte de :
Mairie
1 Place de l'Hôtel de Ville
74200 Thonon les Bains

Configuration :
Nbre de branchements : 12
Appuis EDF (APC) : 4
Appuis Orange : 4

| PRESTATIONS | Montants dus par la Collectivité à Orange | Montants pris en charge par Orange |
|--|---|------------------------------------|
| Dissimulation de l'artère Orange | | |
| Génie Civil | | |
| fourniture de l'esquisse, réception, mise à jour de la documentation des installations | | 398,00 € |
| matériel : tuyaux, chambres complètes, coffrets | | 2 341,58 € |
| <u>Equipements de communications électroniques</u> participation Orange : 82% | | |
| étude, ingénierie, réception, mise à jour de la documentation | 248,69 € | 1 132,91 € |
| dépose de l'aérien, pose en souterrain CU+FTTH | 461,54 € | 2 102,66 € |
| matériel de câblage | 96,24 € | 438,48 € |
| TOTAL | 806,47 € | 6 413,63 € |
| Montant dû par la Collectivité à Orange | 806,47 € | |
| Montant dû par Orange à la Collectivité (Matériel GC) | | 2 341,58 € |

TITRE EXECUTOIRE

Un titre exécutoire devra être établi par vos soins à la fin des travaux de câblage

d'un montant de :

1 535,11 €

Merci de nous envoyer votre Titre Exécutoire par mail à l'adresse suivante : titre-a41_osabu01@orange.com

Fait en deux exemplaires originaux

A Lyon le
Pour Orange

Signé par Pascale Allary le
10/08/2022 09:01




A le

Devis accepté par :

Signature

(précédée de la mention "Bon pour exécution des prestations")



AR CONTROLE DE LEGALITE : 074-217402817-20220919-CM20220919_11-DE
en date du 22/09/2022 ; REFERENCE ACTE : CM20220919_11